ZMLUVA O DIELO ¢.07022023

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a zdkona 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d'alej len ZVO)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘®)

Clinok I.
ZMLUVNE STRANY
1.1 Objednavatel”
Nazov: Obec Michalany
Sidlo: Hlavna 108, 076 14 Michal'any
Krajina: Slovenska republika
Statutarny zéstupca: ~ Mgr. Zoltan Tarbaj, starosta obce
1CO: 00331759
DIC: 2020773502
Bankové spojenie: VUB, as.
Cislo nétu: SK40 0200 0000 0000 0242 7622
Telefon: 056/6702328
E-mail: obecmichalany@michalany.eu
Web: www.michalany.eu
(d’alej len “Objednavatel’ ™)
a
spravca majetku:
Nazov: Zakladna skola, Skolska 339/2, 076 14 Michalany
Sidlo: Skolska 339/2, 076 14 Michalany
Krajina: Slovenska republika
Statutarny zéstupca:  Mgr. Cudmila Zembuchova, riaditel’ka Skoly
1CO: 35541253
DIC: 2021662555
Bankové spojenie: VUB, as.
Cislo nétu: SK88 0200 0000 0016 3793 7356
Telefon: 056/6702315
(dalej len ,,spravca majetku)
1.2 Zhotovitel’;
Nazov: RELIEN s.r.0.
Sidlo: Havanska 25, 040 13 KoSice
Statutarny organ: Martin Guman, konatel’
Zapisana v: OR OS Kogice I, Oddiel: Sro, Vlozka &islo: 33505/V
ICO:; 47 395 907
DIC: 2023906522
IC DPH: SK2023906522
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Cislo Gétu: SK19 1100 0000 0029 2090 2962
Z4stupea splnomocneny na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych: Martin Guman
b) technickych: Bc. Marek Nemcik
Cislo telefonu: +421 905 748 602
Email: tvojeprojekty @gmail.com

(dalej len “Zhotovitel™)
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Objednavatel’ a Zhotovitel’ (dalej aj ako ,,zmluvna strana“ alebo ,,zmluvné strany“ vo vietkych
gramatickych tvaroch sa dohodli na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (d’alej aj ,,ZoD®).

Clanok II.
PREAMBULA

Predmet zikazky - predmet Zmluvy — stavebné prace (odstranenie havarijného stavu)
plynovej kotolne Zakladnej $koly v obci Michalany (d’alej aj ako ,.dielo*) bude financovany
z kapitalovych vydavkov Opatrenia &.2022/11395:144-A2301 zo diia 13.12.2022, podprogram
0781F - ,,Poskytovanie vychovy a vzdeldvania v materskych, zakladnych a strednych Skolach
a zabezpelenie ich prevadzky“ uelovo urfenych na riedenie havarijnej situacie v Zs
Michalany - odstranenie havarijného stavu kotolne.

Zmluvné strany zavizne vyhlasuji, 7e buda spoloéne koordinovat’ postup a poskytovat’ si
pozadovanii siéinnost’ pri plneni predmetu tejto Zmluvy, pri realizacii diela.

Tato Zmluvu o dielo uzatvara Objednavatel’ ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako
ispesnym uchadzatom vo verejnom obstarévani na predmet zakazky ,,Odstranenie havarijného
stavu kotolne Z8 Michalany“ ako vysledok zadavania zékazky s nizkou hodnotou,
uskutotneného podrla § 117 ZoVO. Tito zmluvu uzatvaraji zmluvné strany v sillade s vyzvou
na predlozenie cenovej ponuky a jej prilohami, v silade s vysvetleniami sitaznych podkladov
a stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v sulade s predlozenou
cenovou ponukou uspesného uchadzaca - Zhotovitela.

Clénok IIL
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy o dielo si stavebné prace — realizacia
diela s nazvom ,,Odstranenie havarijného stavu kotolne YA Michal’any*“.

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a $pecifikécia je uvedend v Prilohe €. 1 ZoD - Oceneny
Vykaz vymer stavebnych pric pre prvii etapu a druhii etapu stavby (rozpoget), ktory bol
vyhotoveny tspesnym uchadzagom - Zhotovitelom (d’alej ako ,,Priloha €. 1 ZoD®), ktory tvori
neoddelitelnt sidast’ tejto Zmluvy o dielo.

Predmet Zmluvy - dielo, jeho rozsah a $pecifikacia, je plne uréeny v Prilohe ¢. 1 ZoD a dany
dokument je rozhodujuci a zavizny pre stanovenie rozsahu a Specifikdcie stavebnych prac -
diela.

Dielo bude realizované v rozsahu a pola $pecifikicie uvedenej v Prilohe ¢. 1 ZoD, podporne
tiez podl'a Prilohy & 2 ZoD Projektova dokumentacia stavby — PD pre prvi a PD pre druhu
etapu stavby a podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve, ktoré definuji poziadavky na
realizaciu diela a podmienky pri realizacii diela.

Zhotovitel sa zaviizuje realizovat’ pre Objednavatel’a predmet Zmluvy — dielo podl'a podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZzstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve a to najmé:

- podrla technickej $pecifikacie (urcenej v Prilohe ¢. 1 ZoD),

- v lehote urcenej v tejto Zmluve,

- podla oceneného vykazu vymer stavebnych prac pre prvii etapu a druhi etapu
stavby, predlozeného spesnym uchadzatom — Zhotovitelom (Priloha ¢. 1 ZoD),

- bez rozporu scenovou ponukou predlozenou vo verejnom obstardvani,
na zéklade ktorej bol vyhodnoteny a vybrany Zhotovitel’ ako uspesny uchadzac a bol
vyzvany na uzavretie tejto Zmluvy a na plnenie predmetu Zmluvy — realiziciu diela
podl'a podmienok a poziadaviek uvedenych v Zmluve.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, e st mu znime technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, ze ma odborni
kvalifikaciu, ktord sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré st k realizécii diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
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a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v siilade s iplnym oboznamenim sa
s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené tiplne a kompletne.

Zhotovitel” berie na vedomie Ze realiz4cia stavebnych prac — Dielo, bude realizované za plnej
prevadzky $koly. Zhotovitel bude povinny realizovat’ prace na stavbe po dohode
s Objednavatelom tak, aby mohol byt zabezpecovany vychovno - vzdelavaci proces
s minimalnymi obmedzeniami. Zhotovitel' bude povinny vykon prac ¢asovo prispdsobit’ chodu
a prevadzkovému rezimu Objednévatel’a.

Realizaciu prac bude nevyhnutmé koordinovat’ s Objednavatelom tak, aby nedochadzalo ani
k obmedzeniu realizicie diela, a zaroveii tak, aby boli vykonané vSetky opatrenia na ochranu
a bezpe¢nost’ zamestnancov Objednavatel'a a ziakov koly, ako aj 0séb, ktoré budi opravnené
k vstupu do objektov Objednavatel’a, kde sa buda realizovat’ prace — plnenie predmetu zakazky.
Uzavretim tejto Zmluvy zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat’ pri
realiz4cii predmetu Zmluvy v silade s niz§ie uvedenymi podmienkami, pricom sa zavézuji
poskytnat’ si vzdjomnu si¢innost’ nevyhnutn pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat a dodat’ predmet Zmluvy - dielo, bez vad
a nedostatkov braniacich jeho riadnemu uzivaniu, na ktory je predmet Zmluvy - dielo uréené
a za ktorym sa dielo realizuje a to v stlade s poziadavkami uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizécii diela postupuje Zhotovitel samostatne v silade s prislusnymi vSeobecne
z4véiznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v silade s pravom Eur6pskej unie a
slovenskymi technickymi normami, v stilade s ocenenym vykazom vymer stavebnych prac pre
prvi etapu a druhi etapu stavby (Priloha &. 1 ZoD) a je viazany pokynmi Objednavatel’a.
Zhotovitel pri realizacii diela nepouzije materiély, o ktorych je v Case jeho pouzitia zname, ze
su skodlivé. Zhotovitel' vyhradne pouZije materialy, ktoré spliiaji podmienky a poZiadavky
uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v platnom zneni a Vyhlaskou MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické
poriadavky na protipoziarnu bezpeénost pri vystavbe a pri uZivani stavieb.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa oboznamil so vetkymi podkladmi a prilohami tejto Zmluvy, ktoré
mu boli Objednavatelom poskytnuté a zaroveii, ktoré boli sicastou ponuky uspeSného
uchadzada — Zhotovitel'a, a s ktorymi sa spaja realizécia diela a je si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby — realizdcie diela si nemdze uplatiiovat naroky na upravu zmluvnych podmienok,
okrem zmien, ktoré st uvedené v tejto zmluve a ktoré su pripustné v zmysle zdkona o verejnom
obstaravani, ak to bude pocas realizacie diela nevyhnutné a pokial' sa na danych zmenach
zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady v ramci postupu zadavania zakazky boli
postaujiice a iplné na vyhotovenie cenovej ponuky a pozadovanych priloh, na zdklade ktorej
bol vyhodnoteny ako uspesny uchéadzaca a tieto boli dostatocné na vyhotovenie oceneného
vykazu vymer stavby — rozpoétu stavby a stanovenie ceny za vSetky polozky a ceny za predmet
zakazky uspesnym uchadza¢om a su dostatoéné a presné na realizaciu kompletného diela.
Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo na vlasiné naklady a na vlasiné nebezpeenstvo,
s odbornou starostlivostou, v sulade s technickymi a hygienickymi normami
a podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clémok V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran
v sulade s ust. zakona &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky &. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorSich predpisov, podla rozpoctu tvorencho jednotlivymi polozkami,
podla oceneného vykazu vymer stavby — rozpocet stavby, ktory tvori predmet zdkazky a to
podTla Prilohy €. 1 ZoD a ktory tvori nedelitel'nu sacast’ tejto Zmluvy.
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Dohodnuti cena je stanovens ako celkova cena za dielo — cena za prvii a druhii etapu

stavby spolu,

Cena diela — prva a druha etapa stavby bez DPH: 106.558,56 EUR
DPH 20%: 21.311,72 EUR
Celkova cena diela - prva a druha etapa stavby s DPH: 127.870,28 EUR

Celkova cena diela - prva a druha etapa stavby s DPH:
slovom Jednostodvadsat'sedemtisicosemstosedemdesiat 28/100 EUR

Cena diela pozostava zo sidtu cien diela — ceny diela prvej a druhej etapy stavby:
Cena diela — prva etapa stavby - bez DPH.: 83.060,33 EUR
DPH 20%: 16.612,07 EUR
Celkova cena diela prva etapa s DPH: 99.672,40 EUR

Cena diela — prva etapa stavby s DPH slovom:
Deviit'desiatdeviit'tisicSest’stosedemdesiatdva 40/100 EUR

Cena diela — druha etapa stavby - bez DPH:  23.498,23 EUR
DPH 20%: 4.699,25 EUR
Celkova cena diela - druha etapa s DPH: 28.197,88 EUR

Cena diela — druha etapa stavby s DPH slovom:
Dvadsat’osemtisicstodevit’desiatsedem 88/100 EUR

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena ocenenym vykazom vymer
stavebnych préac pre prvii etapu a druhii etapu stavby - rozpo¢tom stavby, ktory tvori Prilohu
¢. 1 ZoD.

Zhotovitel nie je opravneny pozadovat, narokovat’ si alebo domahat’ sa zvy3enia ceny diela s

vynimkou dévodov podTla prislusnych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemédze ziadat’ o zvysenie ceny diela, ktoré by mohlo nastat z dévodu vzniku

vlastnych (Zhotovitelovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej

koordinacie pri realizacii diela, pri kontrole realizacie diela alebo v dosledku vlastného omylu
pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotnej realizacii diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran moze zmenit v pripade, ak:

- dbjde v priebehu realizicie diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skutoénosti, ze sa Zhotovitel' v priebehu realizicie diela stal platcom DPH),

- dojdek pracam naviac, ktoré neboli zahrmuté v Ocenenom Vykaze vymer stavby — rozpoctu
stavby (Priloha &. 1 ZoD), urdujicom rozsah a opis predmetu zékazky — predmetu Zmluvy)
arealizacia tychto pric naviac sa vyZzaduje pre riadne uskuto¢nenie diela v rozsahu uréenom
v Prilohe &.1 ZoD, pre uéely na ktoré je dielo uréené a ktorych potrebu Objednavatel v Case
vyhlaseného verejného obstaravania nemohol predvidat’ a ktorych potreba vyplynula az pri
samotnej realizacii diela atieto prace naviac neboli predmetom tejto Zmluvy a neboli
zahrmuté v uréenom rozsahu predmetu zdkazky podla Prilohy & 1 ZoD arovnako ani
potrebu realizicie tychto prac naviac nemohol predvidat’ pred uskutotnenim samotnej
realizacie diela ani Zhotoviter.

- dojde v priebehu realizécie diela k zniZeniu rozsahu diela ato na zaklade uplatneniu
poziadavky Objednavatela na menej prac.

K zmene ceny mdze dojst okrem dévodov uvedenych podl'a bodu 5.6 tohto ¢lanku Zmluvy aj
na zaklade nasledovnych skuto¢nosti :

a) ztitulu preukazatelnej inflicie a to vylu¢ne len ak ti presiahne hranicu 5%

v Slovenskej republike vyhlasenej Statistickym tiradom Slovenskej republiky, a to o

sumu siéinu miery inflacie v Slovenskej republike za bezny kalendamy rok a vysky
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jednotlivych jednotkovych cien za sluzby platenych v beznom kalendarnom roku, a to
vo vztahu k vietkym jednotkovym cenam za sluzby,

alebo

b) z titulu zmeny vSeobecne zaviiznych pravnych predpisov, a to o sumu
zodpovedajiicu rozdielu medzi vydavkami pred takym zvySenim a po takomto zvy3eni,
a to vo vzt'ahu k tym jednotkovym cenam za stavebné prace alebo sluzby, ktorych sa
takato zmena tyka,
alebo

¢) ztitulu zvySenia preukizatenych nikladov Zhotovitela z dovedov vyplyvajicich
z legislativnych zmien (zvy$enie povinnych priplatkov — napr. za no¢ni pracu, pracu
nad¢as, zvysenie prispevku na stravovanie, zavedenie povinnych prispevkov na iné
zamestnanecké benefity apod.), pricom tieto zmeny cien jednotlivych poloziek
predmetu zakazky a ceny celkom za predmet zakazy sa povazuje za zmenu zmluvy,
ktora si nebude vyZzadovat pocas trvania Zmluvy potrebu nového verejného
obstaravania aku ktorej mdze dojst ku ditu nadobudnutia G&innosti citovanych
dovodov, ktoré takato zmenu vyvolali.

Zmluvna cena modze byt zvysena len o cenu naviac prac, ktoré vznikli na zéklade dévodov

uvedenych v bode 5.6 a 5.7 tohto ¢lanku zmluvy, pri¢om spdsob urCenia ceny naviac prac je

v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel’ naceni naviac prace nasledovne:

- polozky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaji v predlozenom ocenenom
vykaze vymer stavby — rozpo&te stavby, ktory tvori Prilohu ¢. 1 ZoD, tejto Zmluvy, a ktory
bol vyhotoveny a predlozeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitefom v postaveni
uchadzada, na zaklade ktorého bol Zhotovitel' vyhodnoteny ako uspesny uchadza¢ a na
zéklade &oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené
podl'a tohto oceneného vykazu vymer,

- polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaju v predlozenom ocenenom vykaze vymer stavby
— rozpoéte stavby, ktory tvori Prilohu & 1 ZoD tejto Zmluvy, budi nacenené podla
programu CENKROS, jeho aktualnej verzii platnej ku ditu uplynutia lehoty na predloZenie
ponuky v predmetnom verejnom obstaravani. Pri naceneni tychto poloziek podl'a programu
CENKROS sa vyluduje, aby doslo v programe CENKROS k zmene zakladného nastavenie
kalkulaéného vzorca, priamych nakladov obsahujicich najmd mzdy, stroje a material
a nepriamych nakladov obsahujicich najmé ceny za vyrobnua réziu, spravnu réziu, zisk
a odvody. Zhotovitel' nesmie vykonat' v programe CENKROS zmeny alebo tpravy, ktoré
by mu umozmili zvysenie kone¢nej ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému
nastaveniu.

Zhotovitel najmene;j 3 (tri) pracovné dni pred uskutoénenim prac naviac predlozi oceneny vykaz

vymer poloziek prac naviac na odsihlasenie ceny prac naviac Objednavatelovi, ktory si

vyhradzuje pravo na odsihlasenie/neodsihlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom
navrhovaného oceneného vykazu vymer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesthlasit’ s navrhovanym rozpoétom ocenenym vykazom

vymer stavebnych prac tvoriacich naviac préc, ak dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac

nebol vyhotoveny v silade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym

v tejto Zmluve. Zhotovitel' je v danom pripade povinny upravit’ dany rozpocet a ocenit’ prislusne

polozky prac naviac podla pokynov Objednavatel'a a v silade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ len skutodne vykonané naviac prace, a to podl'a rozpoctu,

ktory bol vyhotoveny v silade s podmienkami pre ocenenie poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizécie diela —plnenia predmetu zmluvy dojde k znizeniu rozsahu

prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktora bude

vytislena podla cien poloZiek tychto menej prac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze
vymer stavebnych préac pre prvu etapu a druht etapu stavby, ktory tvori Prilohu €. 1 ZoD tejto

Zmluvy a ktory bol vyhotoveny a predloZeny v cenovej ponuke predloZenej Zhotovitelom, na

zéklade ktorého bol Zhotovitel' (v postaveni uchadza¢a) vyhodnoteny ako uspesny uchadzac

ana zaklade ¢oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto Zmluvy, vSetko vsak po
odsthlaseni Objednéavatelom, pric¢om hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkove;j
zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.
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Prace naviac amenej priace sa modzu uskutoénit vyhradne na zédklade odsdhlasenia
Objednavatela a to formou pisomnych dodatkov, pricom ich uzatvorenie podlicha splneniu
zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zékona o verejnom obstardvani a prislu$nymi
podmienkami poskytovatel'a finanénych prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je
to relevantné vo vzt'ahu k financovaniu predmetu Zmluvy.

Dati z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitel'om vo vyske urcenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteI'ného plnenia.

Cena za dielo je urdena vtejto Zmluve v bode 52 tohto ¢lanku Zmluvy av Prilohe
&.1 ZoD. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Priloha &.1 ZoD je uréujuca pre Cenu za dielo, je to
dokument tplny a zavizny a k jeho zmene mdze ddjst’ vyluéne na zéklade pisomnych dodatkov
k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so zékonom o vergjnom obstarévani a v sulade
so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za dielo zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu diela (prvej a druhej etapy
stavby) v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskisaniu a odovzdaniu diela do uzivania
vratane vedlajsich nékladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych
konstrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na stavenisko i mimo, cla, poplatkov za
skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na
stavbe a pril'ahlych pouZzivanych komunikéciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady
na vodné, stoéné, elektrickii energiu a pod. ak siu dané naklady spojené priamo s plnenim
predmetu Zmluvy — realizaciou diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Z¢ dohodnutd zmluvna cena diela je s ohladom na vsetky okolnosti
a rozsah diela primerana, a ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podl'a tohto élanku Zmluvy.

Objednavatel sa zavizuje zaplatit’ dohodnuti Cenu za dielo — cenu za prva etapu stavby a cenu
za druht etapu stavby, ktoré je vypocitana a dohodnuta v silade so Zmluvou vo vyske uvedenej
v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sithlasu Objednavatel'a menif
obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako si uvedené v Prilohe ¢.1 ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' bude fakturovat' cenu dodavok a prac formou
vystavenia samostatnej jednordzovej kone¢nej faktiry, vystavenej najskér po ukonleni
stavebnych pric aodovzdani diela ¢ast — prva etapa stavby a samostatne po ukonceni
stavebnych prac a odovzdani diela &ast’ — druha etapa stavby, vietko po riadnom ukonceni diela
danych etdp stavby — uskutolneni stavebnych prac jednotlivych etdp v rozsahu apodla
poziadaviek a v stanovenej lehote. uréenej pre plnenie stavby — samostatnych etap stavby, ktoré
spolu tvoria predmet tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny vyhotovit’ kone&ni faktaru pre prislusnn ¢ast’ predmetu Zmluvy — prvia
etapu stavby a druht etapu stavby vzdy po protokolarnom odovzdani prislu$nej etapy stavby
Objednavatelovi, vietko viak po ukonéeni a protokolarnom odovzdani diela — Casti — prvej
adruhej etapy stavby samostatne Objednavatelovi a to na zaklade stpisu dodavok a
vykonanych prac schvaleného stavebnym dozorom alebo osobou poverenou Objednavatel'om.
Prilohou kaZdej faktary budi podrobné supisy dodanych uskutoénenych stavebnych prac
tovarov a vykonanych sluzieb za fakturované stavebné prace prislusnej etapy stavby
dokumentujuce plnenie Zhotovitela a odsthlasené stavebnym dozorom alebo poverenou
osobou Objednavatela.

Vystavena faktira za plnenie a uskuto¢nenie stavebnych prac prvej etapy stavby / druhej etapy
stavby samostatne, je splatna do 14 dni od jej doru¢enia Objednavatelovi. Cena bude uhradena
na Gdet Zhotovitel'a uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktiry bola stanovena
primerane k pravam a povinnostiam oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat’ naleZitosti podla § 71 ods. 2 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, ze predlozena faktira bude
obsahovat’ aj udaje, ktoré nie s uvedené v zékone o DPH, a to:

- cislo Zmluvy,

- oznalenie etapy na ktora sa vystavena faktira vztahuje

- termin splatnosti faktary,

- forma thrady,

- oznadenie petiazného tstavu a &islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,
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5.25

5.26

5.27

6.1

6.2

6.3

- meno, podpis, odtladok pediatky a telefonické spojenie vystavovatela faktiry.
Pnlohou kazdého vyhotovenla faktary bude:

dodaci list — sipis dodanych prac (alebo inak nazvany dokument, deklarujiici rozsah
vykonanych prac) za fakturované obdobie s vyznaenim jednotkovej ceny
za fakturovani polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsthlaseny stavebnym dozorom
alebo poverenou osobou Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych
prac a dodavok ak je to relevantné.
V pripade, 7e faktira (datiovy doklad) bude obsahovat’ nespravne alebo nedplné idaje, bude
vykazovat’ vady, nebude obsahovat’ povmne naleZitosti dafového dokladu, Objednavatel je
opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel’ je povinny faktiru (dafiovy doklad)
podl'a charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit' novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo neaplnej faktary nie je Objednéavatel’ v omeskani s jej Ghradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zacne plyniit’ od nasledujiceho diia po jej
dorugeni Objednévatel'ovi podl'a tohto élanku Zmluvy.
Prace, ktoré Zhotovitel nevykond/vykona bez p;somného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od Projektovej dokumentacie stavby a sivisiacej projektovej dokumentacie (Priloha
&.1 ZoD) a odchylne od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac pre prvi etapu a druhi etapu
stavby — rozpodet stavby bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych zmluvnych
podmienok, Objednavatel’ neuhradi/resp. neodpogita od zékladnej zmluvnej ceny.
Ak Zhotovitel' vykona/nevykona prace bez pisomného prikazu Objednéavatel'a alebo odchylne
od Oceneného vykazu vymer stavebnych prac pre prvii etapu a druhii etapu stavby — rozpocet
stavby (Priloha &.1 ZoD) a dojednanych zmluvnych podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich
Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu
Objednavatel'a neodstrani, urobi tak Objednévatel’ na naklady Zhotovitela.

Dohodnuti cena diela podla odseku 5.2 ¢&lanku V. Zmluvy odielo bude uhradena
Objednavatelom Zhotovitelovi diela prostrednictvom spraveu majetku Skoly - Zakladna skola,
Skolska 339/2, 076 14 Michalany, na z4klade Delimitaéného protokolu o odovzdani a prevzati
kompetencii v silade so zdkonom Narodnej rady Slovenskej republiky ¢€.416/2001 Z.z.
o prechode niektorych pdsobnosti z organov Statnej sprivy na obce a vysSie tizemné celky
podpisaného 09.09.2002, podFa ostatnych ustanoveni Zmluvy o dielo.

) Clanok VI.
CAS PLNENIA

Predmet Zmluvy ,Odstranenie havarijného stavu kotolne 78 Michalany“ sa Zhotovitel
zavazuje dodat’/vyhotovit' a dielo realizovat’ v uréenom rozsahu v lehotach pre jednotlivé Casti
diela — kazdu samostatnt etapu stavby nasledovne :

- prvéetapa stavby - do2 mesiacov od prevzatia staveniska,
- druh4 etapa stavby - do 24 mesiacov od prevzatia staveniska.

Verejny obstaravatel’ odovzda a Zhotovitel' preberie stavenisko pre kazdi samostatni etapu
stavby — ato prvi etapu stavby a druhii etapu stavby osobitne na zéklade dorucenej vyzvy
Objednavatel'a a to najneskdr 3 pracovné dni pred uréenym terminom na odovzdanie staveniska.

Verejny obstaravatel nevyluduje Ze k odovzdaniu staveniska pre prvil etapu stavby a pre druhi
etapu stavby a jeho prevzatiu dojde sucasne, alebo k odovzdaniu a prevzatiu staveniska pre
druht etapu stavby dojde este pred ukondenim stavebnych prac prvej etapy stavby.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat stavenisko najneskér bezodkladne po nadobudnuti
(ginnosti Zmluvy, vietko so zohl'adnenim poveternostnych podmienok vhodnych na plnenie
predmetu zikazky a tak, aby dielo mohol Zhotovitel’ zrealizovat’ v urenej lehote uvedenej v
bode 6.1 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje poskytnitf plnenie predmetu Zmluvy - plnenie prvej etapy stavby
a druhej etapy stavby v stanovenej lehote uvedenej vbode 6.1 tejto Zmluvy. Nedodrzanie
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

stanovenej lehoty pre plnenie prvej etapy stavby a rovnako nedodrzanie lehoty stanovenie na
plnenie druhej etapy stavby bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

Dodrziavanie lehoty uréenej na realizaciu diela — prvej etapy stavby a druhej etapy stavby podl'a
bodu 6.1 tejto Zmluvy je podmienené riadnym a v&asnym spolupdsobenim Objednavatela
(poskytnutim sa&innosti Objednavatel’a) dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, 7e Zhotovitel meska splnenim podla tejto Zmluvy z dovodov nie na strane
Objednavatel’a, resp. nie z ddvodov vy3Sej moci, ma Objednavatel pravo ziadat nahradu $kody,
priom Zmluva zostava v platosti. Objednavatel’ ur¢i ZhotoviteTovi primerany, dodatocny Cas
— dodato¢nt lehotu plnenia Zmluvy. Po marnom uplynuti tejto dodatoéne stanovenej primerane;
lehoty na plnenie predmetu Zmluvy, realizicie Diela nenastane zo strany Zhotovitel'a naprava,
moze Objednavatel uplatnit’ vodi Zhotovitelovi sankcie a moZze uplatnit’ pravo na odstupenie
od Zmluvy.

Zhotovitel' je opravneny preruit’ prace v pripade vy3Sej moci (vojna, vyrazne nevhodné
poveternostné podmienky pre riadnu realiziciu stavebnych prac bez ohrozenia ich kvality,
povodeii, zemetrasenie, vybuch, teroristicky utok a pod.), ktora by mohla ohrozit’ kvalitu prac
alebo prekézky, ktoré nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti a ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zhotovitel' tito prekazku odvratil, alebo predpokladal,
a ktort by v ase uzavretia Zmluvy Zhotovitel' predvidal. Zhotovitel' nie je v omeskani ani
v pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ statnej spravy.
Prace je Zhotovitel opravneny prerugit’ len na nevyhnutne nutnia dobu. Tieto skutocnosti
potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel’a zapisom v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola praca Zhotovitefom prerusend z dévodov podla
predchadzajticeho bodu Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na predizenie terminu
— lehoty na dokon&enia Diela. Preruenie realizacie Diela je Zhotovitel' povinny bez zbyto¢ného
odkladu oznamit’ Objednavatelovi a stiéasne oznamit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp.
oneskorenia s plnenim. Ak by takato prekazka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych
zéviizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych opatreniach, prip. na
inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy. Obdobny narok méa Zhotovitel' v pripade, kedy doslo
k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné upravy
predlozi Zhotovitel’ najneskér do 5 (pat’) pracovnych dni, od kedy skoncili dévody prerusenia.
V pripade, ak Objednavatel rozhodne o preruseni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo v Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na predizenie terminu
dokong&enia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel' sa zaviizuje, e upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade,
e z dovodov vy&sie uvedenych nebude technicky mozné dielo, pripadne ¢ast’ Diela dokoncit’
za dohodnutych podmienok v Zmluvne dohodnutej lehote. Zhotovitel sa zavizuje, ze
i v takychto pripadoch vyvinie maximélne usilie k dodrzaniu povodnej lehoty pre dokongenie
diela.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na prerusenie realizacie diela prvej etapy
stavby/druhej etapy stavby, len z dévodov vyiSej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v
nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania vzniku $kéd na zdravi a majetku. V pripade
prerusenia zhotovenia diela na zédklade vyzvy Objednévatel'a sa doba zhotovenia diela prislusnej
etapy stavby automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia diela — prislusnej ctapy
stavby. V pripade prerugenia zhotovenia diela — prislusnej etapy stavby je Zhotovitel' povinny
vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku $kody na doposial’ zhotovenom diele a je povinny
Objednavatel'a upozornit' na vznik hroziacej $kody alebo poSkodenia diela. Objednavatel’ je
povinny zaplatit' Zhotovitefovi cenu za dielo — cenu za prislu$nu etapu stavby za vSetky prace
vykonané ku diiu prerusenia zhotovenia diela — prislusnej etapy stavby.

Zhotovitel' akceptuje a berie na vedomie, Ze Objednavatel’ ma pravo prerusit’ realizaciu prac v
pripade neschvélenia resp. kratenia ulelovych finangnych prostriedkov uréenych na
financovanie predmetu zmluvy zo strany poskytovatela, na zaklade ¢oho doslo k obmedzeniu
zabezpetenia finanéného krytia predmetu zakazky a to hoci aj z Casti, a to bez akychkol'vek
sankcii zo strany Zhotovitel'a, a to do schvalenia, alebo ziskania potrebného finanéného krytia
na financovanie celého predmetu zdkazky alebo jeho ¢asti, najdlhsie v8ak na 4 mesiace.

Ak nedbjde k zabezpeteniu potrebného finanéného krytia na financovanie predmetu zakazky
alebo jeho &asti ani po 4 mesiacoch pocas ktorych doslo k prerudeniu realizacie prac z dévodov
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negativneho vyvoja rozpo&tového krytia na financovanie uvedenej investi¢nej akcie, a to ani pri
vynalozeni maximalneho dsilia Objednavatela smerujiiceho k ziskaniu finan¢nych prostriedkov
na financovanie predmet zdkazky alebo asti predmetu zakazky, moze ktordkol'vek zmluvna
strana odstupit’ od Zmluvy o dielo.

Pre odstupenie od Zmluvy o dielo z dévodov podla bodov 6.11 a6.12 tohto Clanku platia
podmienky viazuce sa k ukonéeniu Zmluvy odstapenim, uvedené v tejto Zmluve.

Clénok VII.
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Obec Michal'any — Zakladna Skola
Miesto plnenia je presne $pecifikované a uvedené v ramci dokumentacie, ktora tvori Prilohu

&.2 ZoD Projektova dokumentécia stavby — PD pre prvu etapu stavby a PD pre druhu etapu
stavby.

] Clanok VIIL. )
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Prava a povinnosti Objednavatel’a

Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy — realizaciu diela — realizaciu
prislusne;j etapy stavby v kazdom stupni a ase jeho realizacie. Ak pri kontrole Objednévater,
alebo nim poverend osoba zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby
Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho zhotovoval
riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami odsiihlasenej dobe,
nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit’ od Zmluvy.

Planované kontroly budii vykonavané minimélne jeden krat pocas realizacie diela — realizacie
prisludnej etapy stavby a vzdy pred planovanym vystavenim konecnej faktiry za realizéciu
prisludnej etapy stavby zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor
Objednavatela alebo nim poverena osoba na zaklade vyzvy niektorej Zmluvne;j strany.
Objednavatel je povinny uhradit’ cenu za riadne zrealizované dielo — za riadne realizovani
prislusna etapu stavby v stanovenom rozsahu, $pecifikacii a kvalite a to cenu za dielo - cenu za
prislusnu etapu stavby dohodnuti v tejto Zmluve.

Prava a povinnosti Zhotovitel'a

814

8.1.5

8l

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpelit ¢innost potrebni na zabezpeCenie

predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny plnit’ vietky povinnosti podla zakona o verejnom obstaravani a inych

stvisiacich pravnych predpisov (0. i. zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného

sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najméa

i) prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrziavat svoj aktualny zdznam
v registri partnerov verejného sektora,

ii) zabezpe€it' splnenie povinnosti podla pism. i) u kazdého subdodavatel'a a navrhovaného
subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované plnenia suvisia s plnenim
predmetu tejto zmluvy,

iii) oznamovat’ Objednavatel'ovi aktualne udaje o svojich subdodavatel'och, idaje o osobach
opravnenych konat’ za subdodavatelov v rozsahu podla zakona o verejnom obstaravani,
(daje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel na plneni predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a ich

zamestnanci alebo pracovnici, dodrziavali zédkaz pozivania alkoholickych napojov alebo inych

omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto

Zmluvy a dodrziavali zakaz fajéenia a narabanie s otvorenym ohfiom v Objektoch a v celom

aredli $koly. Porusenie tejto povinnosti sa povazuje za zavazné porusenie Zmluvy;

Zhotovitel’ je povinny likvidovat’ odpady v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi;
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8.1.10

8.1.11

8.1.12

8.1.13

8.1.14

8.1.15

8.1.16

8.1.17

8.1.18

8.1.19

8.1.20

Zhotovitel je povinny zabezpetit,, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny;

Zhotovitel' je povinny najmenej tri dni vopred informovat Objedndvatela o tom,
ze vykonané prace budi zakryté a aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoznit’ Objednavatelovi
vykonanie dodatoénej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené;

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri
zabezpeCovana prac spojenych s vykonom diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR
&. 124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov
v zneni neskordich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti a d’al8imi
osobitnymi predpismi;

Zhotovitel je povinny vykonat’ opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia
pri praci, vratane zabezpelenia informécii, vzdelavania a organizacie prace pre svojich
zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

Zhotovitel je povinny vykonavat’ éinnosti a plnit’ pracovné povinnosti len zamestnancami, ktori
splitaji predpoklady na vykon prace so zretelom na ich zdravotny stav, najméi na vysledok
posudenia ich zdravotnej spsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikatné predpoklady a odbornii
sposobilost’ podl'a pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci;

Zhotovitel’ je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$§im rizikom, pri
ktorych méZe vzniknat’ zdvazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorych Castejsie
vznika poskodenie ich zdravia, méze zamestnanec Zhotovitela len na zaklade platného
preukazu, osvedéenia alebo dokladu. Zhotovitel’ je povinny odborni spdsobilost’ potrebnii na
vykon prace preukazat’ prislusnou dokumentaciou;

Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skusky opravnenou osobou;

Zhotovitel' je povinny zabezpeit' plnenie opatreni na ochranu pred poziarmi uréené zdkonom
MV SR ¢&. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ak takeé ¢innosti vykonava;
Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a iplnym dokonéenim
a riadnym splnenim vsetkych zavizkov Zhotovitel'a v silade s touto Zmluvou a odovzdanim
predmetu Zmluvy Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ protokolarne odovzda prace Objednavatelovi a
Objednavatel’ je povinny ukoncené prace prevziat, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky,
ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v
preberacom protokole Zmluvné strany dohodnii, s prihliadnutim na charakter vad alebo
nedorobkov, primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak;
Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy — realizdciou prvej a druhej etapy stavby a nalozit’ s nim v sulade so zdkonom ¢.
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich
predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a istotu na mieste vykonavania prac a je povinny
na vlastné naklady denne odstrafiovat’ odpad a necistotu spdsobenu jeho ¢immostou. Pri
realizacii prac musi zabezpecit pracovisko tak, aby nedochadzalo k znecisteniu okolitych
priestorov;

Zhotovitel je povinny =zabezpeéit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to wvyplyva
z prisludnych predpisov a legislativy a z podmienok uvedenych v tejto Zmluve vo vézbe na
obsah sutaznych podkladov apredloZzeni ponuku Zhotovitela (v postaveni uchadzaca),
vykonaval vyluéne drzitel’ prislusného platmého opravnenia.

Ak Objednavatel neuhradi Zhotovitelovi koneénu faktaru, vystavenu podl'a podmienok tejto
Zmluvy v lehote jej splatnosti, uvedenej v tejto Zmluve, je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi tirok
z omeskania vo vyske uréenej vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkladne informovat druhit Zmluvni stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mozu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy;
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Kazdd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhit Zmluvnd stranu
s dostatocnym predstithom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet
Zmluvy v planovanom termine;

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vy$sej moci, ak tieto skutoénosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo st okolnosti vy$sej moci v§eobecne zname.

Clanok IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel' bude informovat’ pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku pre prislusni etapu

stavby Objednavatel'a o pripravenosti diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni

vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnt presny termin odovzdania diela — prislusnej etapy

stavby.

Objednavatel’ prevezme dokoncené dielo — prislusnej etapy stavby v siilade s touto Zmluvou

podla od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati diela — prisludnej etapy

stavby, ktorého ndvrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi

zastupcami Zmluvnych stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budi prilohou

protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel prevezme dielo — prislu$ni etapu stavby len v pripade, ze bude zhotovené podl'a

odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavidznych noriem a predpisov tak, aby

riadne slizilo k uréenému ucelu.

Pripravenost’ diela — prislusnej etapy stavby, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel

Objednéavatel'ovi oznami pisomne najneskdr 3 dni pred terminom odovzdania. K oznameniu

Zhotovitel pripoji sipis dokumentacie podl'a tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit

na odovzdanie vSetky doklady osvedcujuce kvalitu a kompletnost’ diela — prislusne;j etapy stavby

najma:

- Prislusnt kopiu &asti Stavebného dennika pre prislusni etapu stavby,

- Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych ski$ok — bez zavad,

- Vysledky merani a ska$ok platné ku diiu odovzdania diela, pasporty, revizne knihy alebo iné
dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

- Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi  3pecifikdciami,
resp. certifikaty,

- Osvedc¢enia o vykonanych skiskach pouzitych materidlov a vyrobkov,

- Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo
sa stali nepristupnymi,

- Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

- Dokumentécia skutotného vyhotovenia diela nasledovne tladené vyhotovenie a jedenkrat v
CD/DVD formate,

- Fotodokumenticia realizacie stavby diela.

Ak Zhotovitel nebude mat’ doklady uvedené v tomto €lanku, okrem dokladov uvedenych v prve;j
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovaZzuje sa dielo — prislu$na etapa stavby za
riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odopriet’ prevzatie diela —
prislusne;j etapy stavby.

Ak pri odovzdani a prevzati diela . prislusnej etapy stavby budu zistené vady alebo nedorobky,
nepovazuje sa prislusna Cast’ diela — prislu§na etapa stavby za riadne vykonanu a zavizok
Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a véas splneny. Objednavatel je opravneny takto poniknuté
dielo — prislusnu etapu stavby neprevziat’.

Za den odovzdania alebo deii ukond&enia ispe$ného preberania diela — prislugnej etapy stavby sa
rozumie defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela — prisludnej etapy stavby.
Zodpovednost’” Zhotovitel'a za eventualne vady diela — prisludnej etapy stavby, podliehajice
zaruke (Clanok XI.) nie je odovzdanim diela - prislusnej Gasti stavby dotknuta.
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V dohodnutej lehote sa zastupca Objednévatela zagastni prehliadky dokoncovaného diela —

prislusnej etapy stavby, pri nej bude posidena jeho kvalita a Gplnost’ vykonanych prac a

vytipované pripadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstranit’ do doby odovzdania diela

prisluinej etapy stavby, protokolarnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotovitel

Objednévatela aspoti pét’ dni vopred pred terminom konania prehliadky.

Odovzdanie diela — prisludnej etapy stavby sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné dielo — prisluiné etapa stavby ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu

preberacieho protokolu po riadnej realizacii diela — prislusnej etapy stavby. Pri tomto preberani

bude odovzdany aj:

- Kompletny stavebny dennik prislugne;j etapy stavby ;

- Iné doklady v kompletnej verzii, pokial boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani diela.

y Clanok X. )
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v silade
s ustanovenim Clanku I11. a budii mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy — dielo, uvedeny v Clanku III. tejto Zmluvy v
stlade so Slovenskymi technickymi normami alebo Eurépskymi normami, vztahujicimi sa na
predmet plnenia a na stavebni ¢ast’ zhotoveného diela poskytuje zaruku minimalne 24
mesiacov.

Plnenie ma vady ak: :

- nie je dodané v dohodnutej kvalite,

- vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422
a nasledujiuce Obchodného zakonnika.

Objednavatel je povinny pripadnd reklamaciu diela pisomne uplatnit bezodkladne
po jej zisteni, maximalne do pitnastich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zalaf
odstrafiovat’ vadu do 8 hodin od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskdr do 24 hodin
od jej telefonického nahlasenia. V pripade zavaznej reklamacie ktorej rieSenie
si vyzaduje viac &asu Zmluvné strany spidu do troch pracovnych dni zapis, ktory uréi podmienky
rieSenia reklamécie a ktory obe strany na znak sithlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent
reklamaciu sa povaZzuje aj reklamacia, ktorit Objednavatel zasle ZhotoviteTovi faxom alebo e-
mailom a zaroven doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za defi
nahlasenia problému — reklamacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa
povazuje deii odoslania faxu alebo e-mailu Objednavatelom Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k oznameniu Objednavatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbytotného odkladu, najneskér vSak do 3 dni odo diia jeho dorudenia.
Za tym ucelom sa Zmluvné strany zavidzuju vykonat obhliadku reklamovanej vady
a o vykonanej obhliadke spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zéstupcami oboch
Zmluvnych stran, v ktorom dohodni aj termin zaCatia a ukoncenia odstrafiovania
reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje pocas zaru¢nej doby bezplatne odstranit’ vady
predmetu Zmluvy oznamené mu Objednavatelom, a to v termine stanovenom v protokole z
obhliadky reklamovanej vady. Za tym iéelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi
vstup do priestorov Objednavatel’a.

Zéaruéna doba diela — prisludnej etapy stavby zadina plynat’ diiom nasledujiacim po dni po dni
odovzdania diela — prislusnej etapy stavby bez vad, t. j. diiom podpisu preberacieho protokolu
poslednej ¢asti diela, resp. ditom podpisu posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov,
ktoré boli zistené pri preberani diela — prislu$nej etapy stavby. Plynutie zaruénej doby sa prerusi
diiom uplatnenia prava Objednéavatel’a na odstranenie vad doru¢enim reklamiécie.

Vady diela, uvedené v odovzdidvacom a preberacom protokole, strany nepovazuji
za koneénii moZznost’ reklamdcie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela —
prisludnej etapy stavby sa nepovazuje za prehliadku diela — prislusnej etapy stavby
Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.
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Ak Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednavatel’ ma pravo ich
odstranit’ na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zaru¢nej doby, odstrafiovat’,

Na vyzvu Objednéavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania z4ru¢nej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky diela — prislusnej etapy stavby, vzdjomne odsthlasené, na svoju
zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli chybou konstrukcie, prevedenim dopravy,
montazou alebo pouzitim nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel
zodpoveda.

ZhotoviteI prebera zavdzok odstranenia vietkych vzajomne odsahlasenych vad
v zaruénej dobe a sidasne sa zavézuje, ze v priebehu vykonavania rdéznych prac, savisiacich
s touto Zmluvou, bude realizovat’ opatrenia zamedzujice vzniku nekvalitne prevedenych prac,
alebo poskodeni uz zrealizovanych prac a to pocinajiic kontrolou dodavanych materidlov
a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych postupov, vratene prac
a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamovanu Cast’ diela — prislu$nej etapy stavby sa predlzuje o dobu od dila
uplatnenia opravnenej reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma
Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za pritomnosti Zhotovitel'a
a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie garanénej prevadzky
a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvola ktorakolvek
zo Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zaru¢nej doby.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a udrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného diela. Pokial takéto pokyny nebudi Objednavatelovi
odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamaciach odmietnut’ vadu s tym, Ze vada vznikla
nedostatoénou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

o Clinok XI.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficialne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budi uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktord oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. Vetky oznamenia buda
zasielané doporucenym listom s doru¢enkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, na
adresy uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitela:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Martin Guman, konatel’
Tel: 0905 748 602

Email: tvojeprojekty @gmail.com

Za technické rieSenie:

titul, meno a priezvisko, funkcia: Bc. Marek Nem¢ik, majster
Tel: 0948 019 060

Email: nemcik.marek@gmail.com

za Objednavatel'a:

Pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:
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Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo podla § 17
Obchodného zakonnika,

Vietky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
stvislosti s plnenim zavézkov podl'a Zmluvy alebo v sivislosti s fiou nevyriesia, Zmluvné strany
sa dohodli a sthlasia, ze vietky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost’,
vyklad alebo ukoncenie, budi riesené na miestne a vecne prislusnom sude Slovenskej republiky
podrla pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyluCujice zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy
sa povazuje prekazka, ktord nastala nezédvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej
v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tifo
prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v Case vzniku zavizku tato
prekazku predvidala. Uginky vyludujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial’ trva
prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora nastala az v case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne
vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpisanymi opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak
Jje zmena ¢i doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v
zakone o verejnom obstaravani.

Tato Zmluva podlicha podla zakona ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informécidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
povinnému zverejneniu. Poskytovatel berie na vedomie povinnost Objednavatela
na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivych faktar vyplyvajicich z tejto Zmluvy
a svojim podpisom déva sithlas na zverejnenie tejto Zmluvy vratane priloh v plnom rozsahu.
Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami, resp. poslednou zo
zmluvnych stran, a a¢innost’ ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke
Objednavatel’a.

Zhotovitel’ sa zavizuje pocas realizacie diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania (ak je to
uplatnitel'né) savisiaceho s uskutoéiiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi sluzbami,
a to kedykol'vek pocas realizacie diela — pocas realizéacie prvej a/alebo druhej etapy stavby ,
vykonavany na to urenymi a opravnenymi osobami a zavizuje sa zaroveii poskytnat’ tymto
osobam v3etku potrebna sicinnost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach ak dané
bude vo vizbe na zdroj financovania predmetu Zmluvy relevantné.

PoruSenie povinnosti poskytnutia riadnej a vEasnej stcinnosti zo strany Zhotovitel'a povazuje
sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne Objednévatelovi $koda alebo majetkova
alebo nemajetkova ujma z titulu neposkytnutia siéinnosti Zhotovitel'a, uplatni si Objednavatel
jej nahradu v plnej vyske Objednavatel’ u Zhotovitel'a

Clanok XIL )
LEHOTA PLNENIA ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Lehota plnenia predmetu zmluvy:

-prvej etapy stavby je do 2 mesiacov od prevzatia staveniska,

-druhej etapy stavby je do 24 mesiacov od prevzatia staveniska.

Riadne ukoncenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zavizkov Zmluvnych stran
a to ukon¢enim a odovzdanim diela — prvej etapy stavby a druhej etapy stavby.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skon&enia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om, Objednavatel
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a Zmluvy.
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0Od Zmluvy moze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na uéely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy povazuje najma:

- preukazané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
suvisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stréan;

- opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

- zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dévodov na strane Objednéavatel’a;

- vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidécie;

- opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako uruje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami,

- dodanie predmetu Zmluvy alebo samostatnych etap stavby o viac ako 7 dni voéi lehotam
uvedenych v bode 6.1 Zmluvy

- iné podstatné poruSenie podla textu Zmluvy
V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstiipit’ bez
zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstapit’, ak strana, ktoré je v omeskani, nesplni
svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Ajv pripade
podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat’ ako pri nepodstatnom
poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat za nepodstatné
porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je i¢inné ditom dorugenia pisomného oznamenia o odstipeni od Zmluvy

druhej Zmluvnej strane.

Odstiipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na

nahradu Skody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.

opomenutia Zmluvnej strany pred (i¢innost'ou odstipenia od Zmluvy, resp. po t¢innosti pokial

ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. &istenim priestorov Objednévatela a

narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za

vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstiipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'addvok z titulu odstipenia od Zmluvy:

- Cast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatela,

- Objednavatel’ je dalej povinny uhradit’ Zhotovitelovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do diia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy,

- Zhotovitel vystavi vyuctovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia G&innosti odstiipenia od
Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku V. tejto Zmluvy.

) Clénok XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale iiou vyslovne
neupravené¢ sa primerane vztahuji prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika
a suvisiacich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
Neoddelitel'nii sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 ZoD Oceneny Vykaz vymer stavebnych prac pre prvi etapu a druhii etapu
stavby (rozpocet)

Priloha ¢. 2 ZoD Projektova dokumentécia stavby — PD pre prvii a PD pre druhii etapu
stavby

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho dva exemplare dostane Objednavatel’ a dva
exemplare Zhotovitel’,
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V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neadinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaji platné a aéinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zaviizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti&inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo G&innym znenim, ktoré &o najlepsie zodpoveda
pdvodne zamyslanému ucelu ustanovenia neplatného alebo neiginného. Do uzavretia takého

dodatku plati zodpovedajica pravna tdprava vseobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

13.5  Zmluvanadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost nasledujiicim
diiom po jej zverejneni podl'a osobitného predpisu.

13.6  Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmlav podFa osobitného predpisu.

13.8  Objednavatel’ je povinny najneskér do 3 dni od nadobudnutia t&innosti tejto Zmluvy o dielo
o tejto skuto¢nosti pisomne informovat’ Zhotovitel'a.

139 Ak neddjde knadobudnutiu G&innosti tejto Zmluvy odielo do jedného roka
od nadobudnutia platnosti Zmluvy o dielo, mdze ktorakol'vek zmluvna strana od Zmluvy o dielo
odstapit’ bez naroku na nahradu skody alebo inym finanénym nérokom ktorejkol'vek zo
zmluvnych stran voéi druhej zmluvnej strane.

13.10 Ak neddjde k odstiipeniu od Zmluvy o dielo podla bodu 17.9 Zmluva o dielo po uplynuti jeden
apol roka od nadobudnutia platnosti zmluvy o dielo podla bodu 17.5 Zmluvy, automaticky
zanikd bez akychkolvek narokov na nahradu Skody alebo inych finanénych néarokov
ktorejkolI'vek zo zmluvnych stran voéi druhej zmluvnej strane.

13.11 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné, ur&ité
a zrozumitelné. Podpisujiice osoby sii opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného
a vazneho suhlasu ju podpisali bez vyhrad.

Objednavatel”. Zhotavitel

l Michalany, diia 07.0’2.2023 - [ Vi
i\ )
1 '_0‘10 13 Kosice ¢ ﬁ 5/\’2;;555?2‘}/

A, AUl L alvad), Srosta ODCGV Martin Guman, konatel’

Zakladna $koly, Skolska 339/2,
076 14 Michalany
Mgr. Ludmila Zembuchov4, riaditel’ka skoly
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