REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23. 5. 2024

Objednávateľ:
Obec Michaľany

IČO: 00331759
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74

IČO: 52746691
IČ DPH: SK2121129291

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Mária Bartková

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**422 406,77**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH			
	10,00%	**422 406,77**	**42 240,68**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**464 647,45**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: **Zvýšenie energetickej účinnosti obecného úradu a kultúrneho domu**

Miesto: Dátum: 23. 5. 2024

Objednávateľ: Obec Michaľany Projektant:

Zhotoviteľ: TVORÍME, s.r.o., r.s.p., Drahňov 167, 076 74 Spracovateľ: Mária Bartková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**422 406,77**	**464 647,45**
A	**Oprávnené náklady**	386 582,90	425 241,19
1	**Zateplenie obecného úradu**	261 381,98	287 520,18
2	**Vzduchotechnika**	22 939,56	25 233,52
3	**Ústredné vykurovanie**	76 381,83	84 020,01
4	**Napojenie technológie UK a VZT**	16 006,93	17 607,62
5	**Bleskozvod**	9 872,60	10 859,86
B	**Neoprávnené náklady**	35 823,87	39 406,26
1	**Zateplenie obecného úradu**	473,70	521,07
2	**Elektroinštalácia**	35 350,17	38 885,19